ANEXO — TABELA DE ORCAMENTOS OBTIDOS PARA ESTIMATIVA DE PRECOS

Valor Unitério do Total Prazo estimado Valor Total por

Empresa td. Software (mensal Instalagdo / Frete
P Q Equipamento Equipamento ( ) (12 meses) ¢do/ Empresa
Pontum Sistemas
) 2 RS 1.990,00 RS 3.980,00 RS 177,00 RS 2.124,00 Incluso RS 6.104,00
Inteligentes Ltda
DIXI 2 RS 2.020,00 RS 4.040,00 RS 189,00 RS 2.268,00 Incluso RS 6.308,00
Ponto Tecnologia 2 RS 1.430,00 RS 2.860,00 RS 249,00 RS 2.988,00 Frete: RS 60,74 RS 5.908,74
Sollus Tecnologia 2 RS 3.240,00 RS 6.480,00 RS 238,00 RS 2.856,00 Treinamento: 350,00 RS 9.686,00
Trei to: 700,00
INFOKINGS 2 RS 2.890,00 RS 5.780,00 RS 246,50 RS 2.958,00 reinamento RS 9.788,00

Deslocamento 350,00
Calculo da Média Aritmética para Estimativa de Precos
RS 6.104,00

Pontum Sistemas Inteligentes Ltda:
DIXI: RS 6.308,00

Ponto Tecnologia: RS 5.908,74
Sollus Tecnologia: RS 9.686,00
INFOKINGS RS 9.788,00

Média aritmética simples:
(6.104,00 + 6.308,00 + 5.908,74 + 9.686,00 + 9.788,00 + 5 = RS (RS 7.558,95

Calculo da Estimativa de Precos com Margem Técnica
RS 7.558,95

Média aritmética dos orgamentos:
Acréscimo de margem técnica (10%): RS 755,89

Valor estimado adotado para fins de contratagao: RS 8.314,84

Esse valor foi definido com base em critérios objetivos e prudentes, de modo a assegurar a viabilidade integral da execu¢do contratual, sem extrapolar os limites
estabelecidos pela legislacdo vigente para a contratacdo direta por dispensa de licitacdo (art. 75, |l da Lei n® 14.133/2021).



